

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego wykonania robót budowlanych w zakresie remontu elewacji od strony klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i pomieszczeniach piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Składowa 4 w Suwałkach.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji od strony klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i pomieszczeniach piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Składowa 4 w Suwałkach.

Zaproszenie do złożenia ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w dniu 14.09.2015 r.

II. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia:

46420,93 zł netto, 50134,60 zł brutto.

III. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano informację o zamówieniu :

1. Prace Budowlano – Remontowe BRANDO Sławomir Stankiewicz, ul. Reja 84A/19 , 16-400 Suwałki
2. PPU HAWAL Halina Walendzewicz, ul. Kowalskiego 10B/1, 16 – 400 Suwałki
3. Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT, Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 /19, 16-400 Suwałki
4. Zefir Marian Nowikowski, Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i CO, ul. 1-go Maja 42, 16 – 420 Raczki
5. Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Andrzej Ryrych ul. Wojska Polskiego 24, 19 – 500 Gołdap
6. Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „LOBUD”, Leszek Ostrowski, ul. Leśna 46, 16 – 400 Suwałki

IV. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. OFERTA NR 1: Prace Budowlano – Remontowe BRANDO Sławomir Stankiewicz, ul. Reja 84A/19 , 16-400 Suwałki za kwotę brutto 56358,85 zł z terminem realizacji do dnia 30.10.2015 r.

V. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty :

OFERTA NR 1: Prace Budowlano – Remontowe BRANDO Sławomir Stankiewicz, ul. Reja 84A/19 , 16-400 Suwałki za kwotę brutto 56358,85 zł z terminem realizacji do dnia 30.10.2015 r.

Powyższa oferta obejmuje pełny zakres prac określony przez Zamawiającego. Przewyższa szacowaną przez Zamawiającego wartość robót określoną na podstawie kosztorysu inwestorskiego o kwotę brutto 6224,25 zł. Różnica kosztów wynika głównie z zastosowania przez Wykonawcę wyższej stawki roboczogodziny.

Wspólnota Mieszkaniowa posiadała środki finansowe na realizację zamówienia do kwoty oferty. W związku z powyższym komisja wnioskuje o wybór oferty i zawarcie umowy z Panem Sławomirem Stankiewicz na warunkach określonych w ofercie

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZBM nr 121/2015 z dnia 18.09.2015 r.

1. Jacek Koniaszewski - przewodniczący
2. Stelmach Krzysztof - sekretarz
3. Jan Jakubowski - członek

Suwałki dnia 28.09.2015 r.

Akceptuję:

KIEROWNIK

DZIAŁU TECHNICZNEGO

Bożena Hrynaszkiewicz

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny