

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego w zakresie wykonania robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na terenie miasta Suwałki.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych wg poniższych zadań :

ZADANIE I – Montaż automatycznych wyłączników oświetlenia w 2 klatkach (górną –dół) oraz przed klatkami schodowymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Emilii Plater 24A w Suwałkach.

ZADANIE II – Montażu automatycznych wyłączników oświetlenia w 11 klatkach (parter) oraz przed klatkami schodowymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 27A w Suwałkach.

ZADANIE III – Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Waryńskiego 33 w Suwałkach.

2. Wartość przedmiotu zamówienia:

Zadanie I - ul. Em. Plater 24A – 4 124,68 zł netto

4 454,66 zł brutto - wg kosztorysu inwestorskiego

Zadanie II - ul. 1 Maja 27A – 4 497,37 zł netto

4 857,16 zł brutto - wg kosztorysu inwestorskiego

Zadanie III - ul. Waryńskiego 33 – 3 936,01 zł netto

4 250,89 zł brutto - wg kosztorysu inwestorskiego

3. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:

1. GUĆ Instalatorstwo Elektryczne oraz Pomiary Andrzej Ślęzak, ul. Północna 24/4, 16 – 400 Suwałki
2. ARS DOMAL Arkadiusz Budzik, ul. 11 listopada 4 m 11, 16 -400 Suwałki
3. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel, ul. Jagiełły 16A, 16 – 400 Suwałki
4. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Burzycki, ul. Górna 15, 16 – 400 Suwałki
5. EL-STAR Kamil Saładonis, ul. Lityńskiego 3 lok. 19, 16 – 400 Suwałki

Zaproszenie do złożenia ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawców, zaproponowanymi cenami oraz warunkami realizacji robót budowlanych:

ZADANIE I - ul. Em. Plater 24A

OFERTA Nr 1 : EL-STAR Kamil Saładonis, Słobódka 44A/1, 16 – 411 Szypliszki za kwotę brutto 4 319,23 zł z terminem realizacji : 25 dni od podpisania umowy

ZADANIE II - ul. 1 Maja 27A

1. OFERTA Nr 1 : EL-STAR Kamil Saładonis, Słobódka 44A/1, 16 – 411 Szypliszki za kwotę brutto 4 683,87 zł z terminem realizacji : 25 dni od podpisania umowy
2. OFERTA Nr 2 : GUĆ Instalatorstwo Elektryczne oraz Pomiary Andrzej Ślązak, ul. Północna 24/4, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto 3 172,61 zł z terminem realizacji : do 30.09.2013 r.

ZADANIE III - ul. Waryńskiego 33

OFERTA Nr 1 : EL-STAR Kamil Saładonis, Słobódka 44A/1, 16 – 411 Szypliszki za kwotę brutto 4 564,32 zł z terminem realizacji : 25 dni od podpisania umowy

5. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

ZADANIE I - ul. Em. Plater 24A

OFERTA Nr 1 : EL-STAR Kamil Saładonis, Słobódka 44A/1, 16 – 411 Szypliszki za kwotę brutto 4 319,23 zł z terminem realizacji : 25 dni od podpisania umowy

ZADANIE II - ul. 1 Maja 27A

OFERTA Nr 2 : GUĆ Instalatorstwo Elektryczne oraz Pomiary Andrzej Ślązak, ul. Północna 24/4, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto 3 172,61 zł z terminem realizacji : do 30.09.2013 r.

ZADANIE III - ul. Waryńskiego 33

OFERTA Nr 1 : EL-STAR Kamil Saładonis, Słobódka 44A/1, 16 – 411 Szypliszki za kwotę brutto 4 564,32 zł z terminem realizacji : 25 dni od podpisania umowy

Powyższe oferty obejmują pełny zakres prac określony przez Zamawiającego. W zakresie Zadania III najkorzystniejsza oferta przewyższa środki Zamawiającego jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o kwotę 313,43 zł brutto.

W związku z tym komisja wnioskuję o zwiększenie środków finansowych do kwoty najkorzystniejszej oferty. Ceny w pozostałych zadaniach mieszczą się w granicach kosztorysów inwestorskich.

W związku z powyższym komisja wnioskuję o podpisanie umów z Wykonawcami jak wyżej.

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZBM Nr 107/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r.

1. Irena Zdania - przewodniczący
2. Zdzisław Milewski - członek
3. Barbara Brzezińska - członek

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki, dnia 29.08.2013 r.