

## **Protokół postępowania**

w sprawie zapytania ofertowego – analizy rynku dla zamówienia pn.

*ZADANIE I – Remont czterech klatek schodowych z wykonaniem instalacji domofonowej w klatkach nr I,II,IV oraz z wykonaniem izolacji pionowej ściany fundamentowej oficyny od strony południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 34 w Suwałkach z terminem realizacji do 15 października br.*

*ZADANIE II- Przebudowa trzonu piecowego szt.1 w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Kościuszki 34 z terminem realizacji do 30 września br.*

*ZADANIE III- Przebudowa 2 szt. trzonów piecowych w lokalu nr 2 przy ul. Wesolej 30 w Suwałkach z terminem realizacji do 30 września br.*

*ZADANIE IV - Remont wolnego lokalu nr 3 przy ul. Wigierskiej 3 w Suwałkach z terminem realizacji do 30 września br.*

*ZADANIE V - Wymiana podłogi w pomieszczeniu kuchni w lokalu nr 1 przy ul. Kościuszki 18 w Suwałkach z terminem realizacji do 30 września br.*

### **1. Opis przedmiotu zamówienia:**

- odnowienie powłok malarskich na klatkach schodowych, wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej zgodnie z uchwałą WM
- przebudowa wyeksploatowanego trzonu piecowego przed sezonem grzewczym
- przebudowa wyeksploatowanych 2 trzonów piecowych przed sezonem grzewczym
- przekazanie wolnego lokalu do dalszej eksploatacji
- remont bieżący lokalu

### **2. Wartość przedmiotu zamówienia:**

ZADANIE I – 30 899,18 zł netto , 33 371,11 zł brutto wg kosztorysu inwestorskiego

ZADANIE II - 4 543,40 zł netto , 4 906,87 zł brutto wg kosztorysu inwestorskiego

ZADANIE III- 8 268,77 zł netto , 8 930,27 zł brutto wg kosztorysu inwestorskiego

ZADANIE IV- 6 011,34 zł netto, 6 492,25 zł brutto wg kosztorysu inwestorskiego

ZADANIE V - 1 025,65zł netto, 1 107,70 zł brutto wg kosztorysu inwestorskiego

### **3.Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:**

1. Zakład Remontowo-Budowlany- Mieczysław Ołów ,ul. Moniuszki 3/39 , 16-400 Suwałki
2. Zakład Ogólnobudowlany, Ryszard Birt, ul. Augustowska 16, 16-400 Suwałki
3. Usługi Remontowo-Budowlane, Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16-420 Suwałki
4. Zakład Remontowo -Budowlany ,M. Z. Nowikowski ul. 1-go Maja 42, 16-420 Raczki
5. Usługi Ogólnobudowlane, Tomasz Jarmołowicz, ul. Piękna 11, 16-400 Suwałki

Zaproszenie do złożenia ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

**4.Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawców, zaproponowanymi cenami oraz warunkami realizacji dostawy, usługi lub robót budowlanych:**

1. Usługi Remontowo-Budowlane, Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16-420 Suwałki

*Zadanie I – nie złożył oferty*

*Zadanie II - nie złożył oferty*

*Zadanie III –za kwotę 9 865,44 zł brutto, z terminem realizacji do 30 listopada br, i okresem gwarancji 36 m-cy*

*Zadanie IV- nie złożył oferty*

*Zadanie V- nie złożył oferty*

2. Zakład Remontowo-Budowlany- Mieczysław Ołów ,ul. Moniuszki 3/39 , 16-400 Suwałki

*Zadanie I – nie złożył oferty*

*Zadanie II - za kwotę 4 599,88 zł brutto, z terminem realizacji do 15 października br., i okresem gwarancji 36 m-cy*

*Zadanie III – za kwotę 9 414,24 zł brutto, z terminem realizacji do 30 listopada br, i okresem gwarancji 36 m-cy*

*Zadanie IV-za kwotę 8 741,08 zł brutto, terminem realizacji do 31 października br. i okresem gwarancji 36 m-cy*

*Zadanie V- - za kwotę 1 294,81 zł brutto, z terminem realizacji do 10 października br. i okresem gwarancji 36 m-cy*

**5.Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:**

Najkorzystniejsze cenowo oferty na wykonanie zadań II, III, IV i V złożył Zakład Remontowo-Budowlany- Mieczysław Ołów ,ul. Moniuszki 3/39 , 16-400 Suwałki za kwoty brutto jak w pkt.4 niniejszego postępowania .Oferta spełnia wymogi Zamawiającego i komisja wnioskuje o podpisanie umów na warunkach przedstawionych w ofercie. Na zadanie I nie złożono ofert.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 110/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

1. Irena Zdanio

2.Józef Kopiczko

3.Zdzisław Milewski

Zatwierdzam :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki, dnia 10 września 2013r