Protokot postepowania

w sprawie zapytania ofertowego - analizy rynku déamdwienia pn. na wykonanie robo6t
budowlanych w zakresie rozbiérki budynku mieszkginaraz z przynalaymi budynkami

gospodarczymi przy ul. Szkolna 5 w Suwatkach.

1. Opis przedmiotu zamowienia:
Jak wyzej
2. Warto$¢ przedmiotu zamowienia:
16241,59 zt netto, 19977,16 zt brutto
3. Nazwy i adresy wykonawcéw, do ktérych wystano zapgihie ofertowe:
1. PPHU ,TRANS-KAPS” Karol Sofiski, ul. Chopina 20, 16-400 Suwaiki.
2. PRO-DUKT Przedsbiorstwo Wielobranowe Wojciech Rostaniec, ul. Koiuszki
43A, 16-400 Suwalki.
3. Zaktad Ogolnobudowlany i Drogowy s.c Wiestawa Stamkcz i Tomasz Stankiewicz
ul. Jasna 3, 16-400 Suwatki.
4. Andrzej Sitkowski Zaktad Ogoélnobudowlany, ul. Pakiego 44, 16-400 Suwatki.
Grzegorz Jankowski JANTRAS, ul. Kdiska 8, 16-400 Suwaiki.

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawcdw, aproponowanymi cenami
oraz warunkami realizacji ustugi:

1. ,PRO-DUKT” Przedstbiorstwo Wielobranowe Wojciech Rostaniec ul. Koiuszki
43a, 16-400 Suwalki - kwota ryczattowa brutto 8884zt. Termin zakfaczenia robot
— 20 dni od przekazania placu budowy.

2. Zaktad Ogolnobudowlany i Drogowy s.c. Wiestawa &tewicz i Tomasz
Stankiewicz ul. Jasna 3, 16-400 Suwatki - kwotazaytowa brutto 13800,00 zi.
Termin zakaczenia robot — 20 dni od przekazania placu budowy.

3. Ustugi Sprztowo-Transportowe Pawetl Otdw, ul. Olsaska 72, 16-400 Suwalki -
kwota ryczaltowa brutto 9778,50 zt. Termin zaA&penia robét — 20 dni od
przekazania placu budowy.

4. JANTRAS Transport Gizarowy Roboty Ziemne Jankowski Grzegorz ulniska 8,
16-400 Suwalki - kwota ryczattowa brutto 9840,00Ta#rmin zakéczenia robét — 20
dni od przekazania placu budowy.

5. BUD-SAN Przedsjbiorstwo Wielobranowe Justyna Dojnikowska ul. F. Chopina 8
m 21, 16-400 Suwatki - kwota ryczattowa brutto 104® zi. Termin zakaczenia

robét — 20 dni od przekazania placu budowy.
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5. Ocena ofert i wybor najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejsg pod wzgédem ceny ofegt spetniagca warunki okrélone w
zaproszeniu do skladania ofert uznano efert ,PRO-DUKT” Przedsibiorstwo
Wielobrarrowe Wojciech Rostaniec ul. Koiuszki 43a, 16-400 Suwalki - kwota
ryczattowa brutto 8364,00 zt. Termin zakaenia robot — 20 dni od przekazania placu

budowy.

Komisja wnioskuje o wybor oferty w/w Wykonawcy ivearcie umowy na kweti termin

zakaczenia robot okrdony w ofercie.

1. Irena Zdanio - przewodnigay

2.  Krzysztof Stelmach - sekretarz

3. Barbara Brzeziska - czlonek

4.  Jan Jakubowski - czlonek
Akceptug :

ZASTEPCA DYREKTORA
Wiestaw Lange

/-I podpis nieczytelny

Zatwierdzam:
DYREKJOR
Jarostaw Lebiediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwaiki dnia 05.05.2014 r.



