Protokot postepowania

w sprawie zapytania ofertowego - analizy rynku démowienia pn. rozbiorka budynku

gospodarczego przy ul. Kauszki 6 w Suwatkach.

1. Opis przedmiotu zamowienia:

jiw

2. Warto$¢ przedmiotu zamowienia:
16548,18 zt netto, 20354,26 z} brutto

3. Nazwy i adresy wykonawcéw, do ktérych wystano zapgihie ofertowe:

1.
2.

PPHU ,TRANS-KAPS” Karol Sofiski, ul. Chopina 20, 16-400 Suwaiki.
PRO-DUKT Przedsbiorstwo Wielobranowe Wojciech Rostaniec, ul. Kouszki
43A, 16-400 Suwalki.

Zaktad Ogoélnobudowlany i Drogowy s.c Wiestawa Stewkcz i Tomasz Stankiewicz
ul. Jasna 3, 16-400 Suwatki.

4. Andrzej Sitkowski Zaktad Ogolnobudowlany, ul. Pakiego 44, 16-400 Suwatki.
5. Grzegorz Jankowski JANTRAS, ul. Kaiska 8, 16-400 Suwatk.

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawcdw, aproponowanymi cenami
oraz warunkami realizacji ustugi:

1.

JANTRAS Transport Gzarowy Roboty Ziemne Jankowski Grzegorz ulnkska 8,
16-400 Suwalki - kwota ryczattowa brutto 3936,00T#rmin zakaczenia robét — 14
dni od przekazania placu budowy.

PPHU ,TRANS-KAPS” Karol Sofiski, ul. Chopina 20, 16-400 Suwatki - kwota
ryczattowa brutto 7380,00 zt. Termin zakaenia robot — 14 dni od przekazania
placu budowy.

Zaktad Ogolnobudowlany i Drogowy s.c. Wiestawa Stawicz i Tomasz
Stankiewicz ul. Jasna 3, 16-400 Suwatki - kwotezajtowa brutto 13530,00 zi.
Termin zakaczenia robot — 14 dni od przekazania placu budowy.

Roboty Drogowo Ziemne Bud-Drog Marek Zigdki, 16-304 Nowinka, Olszanka 3-
kwota ryczattowa brutto 14391,00 zt. Termin zagrenia rob6t — 14 dni od
przekazania placu budowy

,PRO-DUKT” Przeds¢biorstwo Wielobranowe Wojciech Rostaniec ul. Koiuszki
43a, 16-400 Suwalki - kwota ryczattowa brutto 3899zt. Termin zakfaczenia robot

— 14 dni od przekazania placu budowy.



6. BUD-SAN Przedsjbiorstwo Wielobranowe Justyna Dojnikowska ul. F. Chopina 8
m 21, 16-400 Suwatki - kwota ryczattowa brutto 1@@D zi. Termin zakaczenia
rob6t — 14 dni od przekazania placu budowy.

5. Ocena ofert i wybor najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejsg pod wzgédem ceny ofegt spetniagca warunki okrélone w
zaproszeniu do skladania ofert uznano eferfPRO-DUKT” Przedstbiorstwo
Wielobrarzowe Wojciech Rostaniec ul. Koiuszki 43a, 16-400 Suwailki - kwota
ryczattowa brutto 3899,10 zt. Termin zakaenia robot — 14 dni od przekazania placu

budowy.

Komisja wnioskuje o wyboér oferty w/w Wykonawcy ivearcie umowy na kweti termin

zakaczenia robot okrdony w ofercie.

1. Jacek Koniaszewski - przewodnicy

2. Krzysztof Stelmach - sekretarz

3. Jan Zagba - cztonek
Akceptug :

ZASTEPCA DYREKTORA
Wiestaw Lange

/- podpis nieczytelny

Zatwierdzam:
DYREKOR
Jarostaw Lebiediew

/-1 podpis nieczytelny

Suwatki dnia 13.05.2014 r.



