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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy
Zawarta w dniu ................. 2015 r. pomiedzy:
1) Gming Miasto Suwalki, NIP ............... 5 e et
2) Skarbem Panstwa — Prezydentem Miasta Suwalk wykonujagcym zadania z zakresu

administracji rzadowej, NIP ................ ) ettt et ettt et e ettt e e
3) Zarzadem Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. zo.0. NIP .............. e

4) Wspoélnotami Mieszkaniowymi budynkéw potozonych w Suwatkach przy ulicach

zwanymi dalej ,,Zamawiajagcym” w imieniu ktorych dziata - Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w
Suwatkach TBS Sp. z o0.0. ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalki, reprezentowana przez Prezesa Zarzadu —
Jarostawa Liebiediew na podstawie: umowy gospodarowania i zarzadzania nieruchomos$ciami
stanowigcymi wilasnos¢ Gminy Miasta Suwalki z dnia ............... , umowy gospodarowania i
zarzadzania nieruchomosciami stanowiacymi wlasno$¢ Skarbu Panstwa z dnia ............... , wpisu do

KRS 0000616330, umoéw zarzadzania nieruchomos$ciag wspolng zdnia .............oooiiiiiiiiiiiii,

Wybdr Wykonawcy nastapit w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 poz.

2164 z pdzn. zm).

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane remontowo -
konserwacyjne okreslone w wykazie szczegdtowych robdt stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy na nieruchomos$ciach zarzadzanych przez Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w
Suwatkach TBS Sp. z 0.0. W zakresie:

- CZESC | - REJON | obejmujacym nieruchomosci stanowiace zasob Gminy Miasta Suwatki,
Wspolnot Mieszkaniowych, Skarbu Panstwa, ZBM w Suwatkach TBS Sp. z o.0.
- CZESC Il - REJON Il obejmujacym nieruchomosci stanowigce zasob Gminy Miasta Suwatki,
Wspolnot Mieszkaniowych, ZBM w Suwatkach TBS Sp. z 0.0.
- CZESC 11 - REJON IlI obejmujacym nieruchomosci stanowigce zasob Gminy Miasta Suwatki,
Wspolnot Mieszkaniowych, Skarbu Panstwa, ZBM w Suwatkach TBS Sp. z o.0.
2. Wykaz nieruchomosci z podziatem na rejony, o ktérych mowa wyzej zawiera zalacznik nr 2 do

niniejszej umowy. Wyzej wymienione zataczniki stanowig integralng cz¢$¢ umowy.
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3.

10.

11.

12.

Zlecenia dotyczace koniecznosci wykonania prac remontowych obiektow zglaszane beda
Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie pisemnej lub telefonicznie przez pracownikow
Dziatlu Eksploatacji ZBM.
Wykonawca zobowigzany jest do codziennego kontaktu z pracownikami Dziatu Eksploatacji
ZBM w godz. od 7% do 9% celem pisemnego potwierdzania zleconych roboét.
W przypadku zaistniatych sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi lub konstrukcji budynku
zlecenia przyjmowane beda przez Wykonawce telefonicznie. Wykonawca w trybie
natychmiastowym przystapi do wykonania niezbednych czynno$ci usuwajacych zaistniaty stan
zagrozenia.
Nadzoér nad robotami prowadzi¢ beda inspektorzy nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany zglasza¢ Zamawiajacemu wykonanie prac.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r.
poz.1502 z p6ézn.zm.) o0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywaniem w okresie
trwania umowy lub co najmniej w okresie wykonywania czynnos$ci zwigzanych z robotami
remontowo konserwacyjnymi szczegdtowo okreslonymi w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy informuje, ze wykonawca kazdorazowo na zadanie zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢
do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez wykonawce/podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci , o ktorych mowa w ust. 8. W tym celu wykonawca/podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od tych pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych czynno$ci opisane
w ust. 8 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci, w szczego6lnosci poprzez
wezwanie wykonawcy/podwykonawcy do okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace
optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytulu zatrudnienia tych osob. Zamawiajacy zastrzega
sobie przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia wykonawcy/podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje, ze nieprzedlozenie przez wykonawce /podwykonawce kopii uméw
zawartych przez wykonawce/podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynno$ci opisane
w ust. 8 w terminie wskazanym przez zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikdw na umowie o prace i bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie, a takze podstawa do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi
prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umowa cywilnoprawna.
Wymogi opisane w pkt 3 niniejszego rozdziatu znajduja odniesienie takze do dalszych
podwykonawcow.

§2.
Prace remontowe winne by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang i technologia zawartg w

Polskich Normach dotyczacych budownictwa mieszkaniowego i uzyteczno$ci publicznej, z
2
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3.

4.

5.

zapewnieniem przez Wykonawce odpowiedniego sprzetu i materialow niezbednych do
wykonania powierzonych prac.

Stopien pilnos$ci przystgpienia do realizacji prac remontowych oraz termin ich wykonania bedzie
uzgadniany pomicdzy Wykonawca, a osoba zglaszajaca z Dziatu Eksploatacji ZBM wg
ponizszych zasad :

- I stopien pilnosci - wykonanie prac w ciagu jednego dnia,

- II stopien pilnosci - wykonanie prac w ciaggu trzech dni,

- III stopien pilno$ci - wykonanie prac w ciggu dziesigciu dni,

Zakres zlecenia w zakresie wykonania robdt remontowych na poszczegdlnym obiekcie okreslony
bedzie przez Administratora ze strony Zamawiajacego.
Potwierdzenie zakresu wykonanych robét remontowych na poszczegdlnym obiekcie odbywac sig
bedzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§3

Osobg odpowiedzialng za prawidlowa realizacj¢ prac i uprawniong do kontaktowania si¢ z

§4

Umowy o podwykonawstwo

1.

W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktoéra cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub czgéci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba
ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgodg na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu
3
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa begdzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu

UMoOwYy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru robot

Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosSé jest

cze$cig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéory zawart

przedtozona zamawiajgcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraci kwote wyptacong z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§5.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia miejsca wykonania prac do stanu porzadkowego

przed rozpoczeciem prac — niezwlocznie po ich zakonczeniu. W przeciwnym wypadku prace nie

zostang odebrane.

1.

§ 6.
Wykonywane prace remontowe rozliczane bgdg kosztorysem powykonawczym sporzagdzonym na

podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych z aktualnymi uzupetnieniami, a w przypadku braku
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podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacja indywidualng przyjmujac n/w nosniki cenotworcze

uwzgledniajace rowniez koszty dojazdow, obmiarow itp. :

- godzinowa stawka robocizny bezposredniej ............ocueen..... zt
- koszty posrednie (0d R 1S ) cooviivciiiiieiieeiee e %
-ZySK (00 R, STKP) oot %

Suma w/w kwot nie moze przekroczy¢ wartos$ci roboczogodziny podanej w ofercie.

plus nalezny podatek VAT.

Ceny materiatéw zostang powickszone o koszty zakupu w wysokosci .............. %.

2. Ceny jednostkowe materiatdéw oraz pracy sprzetu lub $rodkow transportu do kosztorysowania

przyjmowane beda przez Wykonawce jako ceny nabycia na rynku lokalnym.

§7.

1. Za wykonane prace remontowe okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.

2. Faktura powinna by¢ wystawiona na wilasciciela nieruchomosci, na rzecz ktorej prace zostaty
wykonane.

3. Podstawa wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztorys wykonania robot i podpisany przez
Zamawiajacego protokot odbioru koncowego prac.

4. Faktury wystawiane za okres miesi¢czny winne by¢ dostarczane do ZBM w nieprzekraczalnym
terminie do 7 dnia nastepnego miesigca wg zestawienia koncowego rzeczowo — finansowego
wykonanych robét.

5. Faktura bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjecia

faktury przez Zamawiajacego Na KONTO O NI ....ooviiiiiiiiiiie e :

§8.

Zamawiajacy dokona wraz z Wykonawca odbioru prac w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty

zgloszenia gotowos$ci do odbioru, spisujac stosowny protokot.

§9.

1. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku
prowadzonych prac lub w ich nastgpstwie.
2. Z dniem podpisania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom

trzecim z tytulu nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

§ 10.
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony 12 m-c tj. od dnia ............... roku do dnia
........................... roku z mozliwoscig jej rozwigzania za zgodg obu stron za 3 miesiecznym

wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec miesigca.
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§11.

Na czas trwania umowy Wykonawca musi posiada¢ aktualng polis¢ ubezpieczenia OC w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci na kwote nie nizsza niz 20 000,00 zt.

§12.
Wykonawca na wykonane prace wymienione w § 1 udziela gwarancji : .............. m-cy liczac od daty
protokolarnego odbioru robot.

§13.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za :

W razie opOznienia w wykonywaniu obowiazkéw wynikajacych z postanowien niniejszej
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do danej roboty.

wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za opdznienie w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 100 zi, ktérej wada dotyczy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od daty wyznaczonej na usuni¢cie wad.

zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane
niewlasciwym wykonaniem umoéwionych prac na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli
kary umowne nie pokryja wartosci szkody.

Z tytulu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on kazdemu Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 5 000,00 zt.

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 1 000,00 zt, gdy zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opodznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt.

braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
1 000,00 zt.

10) kazda osobe, ktora wykonuje okreslone czynnosci o ktorych mowa w § 1 ust. 8, a nie jest

zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, w
wysokosci 500 zt (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie posiada jej dokumentow, o ktérych mowa w

§ 1ust. 9,

11) w przypadku odmowy przedstawienia lub opdzZnienia w przedstawieniu na zadanie

Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub
7
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Podwykonawcow na podstawie umowy o prace 0sob, o ktorych mowa w § ust. 8 w wysokosci
500 zt za kazdy stwierdzony przypadek lub dzien op6znienia.
2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.
§ 14.

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania w umowie nastgpujacych zmian:

a) dotyczacej realizacji dodatkowych robdot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spelnione acznie
nastepujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

—  zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow
dla zamawiajacego,

— wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

w umowie lub umowie ramowej;

b) zostaly spelnione tgcznie nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktoérych zamawiajacy,

dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogl przewidziec,

—  warto$¢ zmiany nie przekracza 50%

C) zmiana rzutujgca na wynagrodzenie :

— dokonania zmiany umowy w formie anekséw w przypadku wprowadzenia urzedowej zmiany

stawki podatku VAT.

d) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy

2. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 15.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy :
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach - art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawcy w takim
przypadku nalezy si¢ wynagrodzenie wylacznie za rzeczywiscie wykonang cze$¢ przedmiotu
umowy.
2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z wlasnej winy.
W takich przypadkach Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na wiasny koszt.
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§ 16.
1. Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy wlasciwe warunki BHP 1 ppoz. przy
prowadzonych robotach.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu oraz oznakowanie robot i
utrudnien w ruchu zwigzanych z wykonywanymi robotami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w miejscu wykonanych robot.

§17.

Wszelkie zmiany tresci umowy dokonywane beda w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 18.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamoOwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 19.

Ewentualne spory bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 1 do umowy

WYKAZ ROBOT REMONTOWO - KNSERWACYJNYCH Z OKRESLENIEM
STOPNIA PILNOSCI WYKONANIA

STOPIEN PILNOSCI I — 1 dzieh

1.
2.

Zabezpieczenie wlazow dachowych przed zerwaniem z dachu podczas wichur.
Usuwanie przyczyn niedroznosci lezakow dymowych wraz z robotami towarzyszacymi
(wykucie 1 zamurowanie otworow w lezakach kominowych, montowanie drzwiczek

wycierowych) —wg odrebnego zgloszenia.

Rozbidrka czapek i glowek kominowych stwarzajacych zagrozenie dla otoczenia.

Skucie tynkow ze $cian oraz stropéw stwarzajacych zagrozenie dla otoczenia.

Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowych w przypadkach zagrozenia bezpieczenstwa
lub katastrofa budowlana.

Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klatek schodowych, balkonéw w przypadkach
zagrozenia dla otoczenia.

Naprawa sprzetu zabawowego w przypadkach stanowiacych zagrozenie okaleczenia

uzytkownikow.

STOPIEN PILNOSCI II - 3 dni

1.

2
3
4.
5

10.

Usuwanie przyczyn niedroznos$ci rur spustowych podtaczonych do kanalizacji burzowej.
Czyszczenie rynien i rur spustowych.

Usuwanie miejscowych przeciekow z dachu z uzyciem niezb¢dnych materiatow.

Zabezpieczanie drzwi i okien przed wlamaniem do wolnych lokali.

Stemplowanie stropow, S$cian, nadprozy i balkonow w przypadkach zagrozenia katastrofa
budowlana.

Rozbidrka i uzupehienie wiatrownic drewnianych zagrazajacych bezpieczenstwu otoczenia.
Wymiana i uzupetnienie pochwytow na balustradach schodowych.

Mocowanie, uzupeknienie i naprawa uszkodzonych obrobek blacharskich gzymsoéw, ogniomurdw,
podokiennikow, komindw oraz rynien i rur spustowych.

Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej Kklatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz
gablot i tablic ogloszeniowych.

Drobne naprawy schodéw i podestow przed klatkami schodowymi stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa mieszkancow.

10
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STOPIEN PILNOSCI III - 10 dni

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Usuwanie przyczyn niedroznosci przewodow wentylacyjnych z naprawa zniszczonych wywiewek

dachowych — wg odrebnego zgloszenia.

Uzupehienia kratek wentylacyjnych komindw, stropéw wentylowanych itp.

Uzupehienie i naprawa taw kominiarskich i drabin.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwi wejsciowych do klatek schodowych, korytarzy,
piwnic, budynkéw gospodarczych, garazy itp.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydet okiennych z uzupetnieniem brakujacych oku¢
na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp.

Naprawa i malowanie gablot i tablic ogltoszeniowych.

Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkach schodowych, wejsciach na strych i
zej$ciach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementow.

Naprawa trzepakow i potek przy trzepakach.

Naprawa i malowanie plotkéw ogrodzeniowych.

Naprawa i malowanie ogrodzen poses;ji.

Konserwacja urzadzen zabawowych.

Malowanie wyposazenia placow zabaw.

Wymiana piasku w piaskownicach —wg odrebnego zgloszenia

Drobne naprawa ciggow pieszo — jezdnych

Montaz znakow i stupkow drogowych, stojakow na rowery, trepakow itp.

Uzupehienie skutych tynkow ze $cian i stropow.

Uzupehianie i naprawa rynien i rur spustowych.

Malowanie i uzupelnianie tynkow po zalaniach na korytarzach i czgSciach wspolnych
nieruchomosci.

Drobne prace malarskie na korytarzach i cze$ciach wspolnych oraz w lokalach.

Osadzanie i wymiana drzwi wej$ciowych do piwnic, pomieszczen suszarni i pralni.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 2 do umowy

WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH ZASOB GMINY MIASTA SUWALK

REJON I
LP |ADRES Uwagi
1| Warynskiego 9 + b. gospodarcze
2 [ Warynskiego 11
3| Ciesielska 3 + gospodarczy
41-go Maja 18
5| Wigierska 25 + gospodarczy
6 | Wigierska 33 + gospodarczy
7 | Warynskiego 39 B
8 1-go Maja 28
9| Utrata 3 + gospodarcze
10| Utrata 9 + garaze
11| Utrata 15 + gospodarczy
12 | Utrata 25 + gospodarczy
13| Utrata 56 + garaze
14 | Utrata 72 + gospodarczy
15 | Noniewicza 7 + gospodarczy
16 | Noniewicza 21 + gospodarczy

=
~

Noniewicza 25

+ gospodarczy

[EY
(o0]

Noniewicza 29

+ gospodarczy

[EY
©

Noniewicza 31

+ gospod. + garaze

N
o

Noniewicza 28

+ gospodarczy

N
i

Noniewicza 41

+ gospodarczy

N
N

Noniewicza 43

+ gospodarczy

N
w

Noniewicza 43 A

+ gospodarczy

()
~

Noniewicza 45

+ gospodarczy

N
ol

Noniewicza 87

+ gospodarczy

N
[ep]

Krotka 10

N
By

Konopnickiej 3A

+ gospodarczy

28 [ Konopnickiej 5A

29 [ Sejnenska 17 + gospodarczy
30| Sejnenska 19

31| Sejnenska 18

32 | Sejnenska 22 + gospodarczy
33| Sejnenska 39 + gospodarczy
34| Wesota 8 + gospodarczy

12
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35| Wesota 28 + gospodarczy
36 | Wesota 30 + gospodarczy
37 [ Utrata 25 uzytkowy + gospodarczy
38 | Sejnenska 3A uzytkowy

39 | Szkolna 7 uzytkowy

40 | Wigierska 3 gospodarczy

41| Konopnickiej 14 gospod.

42 | Sejnenska 3 gospodarcze

43 [ Sktadowa 5

44 | Sktadowa 4 garaze

45 [ Sejnenska 13

REJON 11
LP | ADRES Uwagi

1| Kosciuszki 3 + gospodarczy
2 | Ko$ciuszki 3A + gospodarczy
3| Kosciuszki 13 + gospodarczy
4 | Kosciuszki 18 + gospodarczy
5 | Kosciuszki 20 + gospodarczy
6 | Kosciuszki 28

7| Kosciuszki 52

8 | Kosciuszki 69A + gospodarczy
9 [ Kosciuszki 78

10 [ Kosciuszki 84 + gospodarczy

11

Kos$ciuszki 84A

12

Kosciuszki 88

+ gospodarczy

13| Kos$ciuszki 90

14 [ Kosciuszki 97 + gospodarczy
15 | KoS$ciuszki 108

16 | Buczka 183

17 | KoSciuszki 45 uzytkowy

18 [ Kosciuszki 71 uzytkowy Prawa i lewa oficyna
19 [ Papiernia 18

20 | Em. Plater 6A + gospodarczy
21 | Gataja 13 + gospodarczy
22 | Gataja 29

23 | Gataja 53 + gospodarczy
24 | Bakatarzewska 2 + gospodarczy

25

Staszica 2

+ gospodarczy

26

Sikorskiego 12

+ gospodarczy

13
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27

Ks. K. Hamerszmita 2A

+ gospodarczy

28

Ks. K. Hamerszmita 6

+ gospodarczy

29

Ks. K. Hamerszmita 6B

30

Kosciuszki 26 gospodarcze

31

Kosciuszki 34 gospodarcze

32

Kosciuszki 42 gospodarcze

33

Kosciuszki 44 gospodarcze

34

Kosciuszki 44A gospod.

35

Kosciuszki 46 gospodarcze

36

Kosciuszki 55 gospodarcze

37

Kosciuszki 65 gospodarcze

38

Kos$ciuszki 86,86A,

gospodarcze

39

Kosciuszki 91 gospodarcze

40

Kosciuszki 92 gospodarcze

41

Kosciuszki 96 gospodarcze

42

W. Polskiego 23gospod.

43

Em.Plater 28A garaze

44

Suzina 3 garaze

45

M.C.Sktodowskiej 6 garaze

46

M.C.Sktodowskiej 8 garaze

47

Gataja 23 gospodarczy

48

Dwernickiego 9 garaze

REJON 111

LP

ADRES

Uwagi

Kowalskiego 4B

Kowalskiego 4C

Reja 51

+ gospodarczy

Putaskiego 57D

+ gospodarczy

Putaskiego teren jednostki

O] o] O | W N

Putaskiego 26 A

10

Reja 57 zespot garazowy

11

Daszynskiego 10

12

Franciszkanska 10

13

Franciszkanska 12

14

Daszynskiego 27

14
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I1. WYKAZ BUDYNKOW WSPOLNOT MIESZKANIOWYCH
REJON I

LP |Adres

Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BI.
Osiedle 11 BI.
10| osiedle 11 BI.
11| osiedle 11 BI.
12] osiedle 11 BI.
13| osiedle 11 BI.
141 osiedle 11 BI.
15] osiedle 11 BI.
16 osiedle 11 BI.
17| osiedle 11 BI.
18 osiedle 11 BI.
191 osiedle 11 BI.
20| Osiedle 11 BI.
21| osiedle 11 BI.
22| Osiedle 11 BI.
23 | Osiedle 11 BI. 4 A
24| Ciesielska 5

25| Ciesielska 5 A
26| Ciesielska 9

27| Ciesielska 9 A
28| Ciesielska 9 B
29| Ciesielska 13

30 Ciesielska 15
31

32

O] O] N| o O] | W| N|
© |0 N[O O |~ W (N |-

-
o

=
=

=
N

=
w

H
o

=
(2]

=
(o]

(BN
~

=
(00]

=
©

N
o

N
[

N
N

Warynskiego 33

Warynskiego 35

33|1 Maja 8
34|1 Maja 19
35(1 Maja 27 A
36|11 MAJA 23
37 | Sktadowa 2
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38 1-go Maja 20

39| M. Konopnickiej 4

40, Konopnickiej 6

41 M. Konopnickiej 7

42|\, Konopnickiej 10 A

43| M. Konopnickiej 14

44 | Krotka 8

45 | sktadowa 4

46 Sejnenska 3

47 Sejnenska 5

48 | Noniewicza 81

49 Wigierska 3

50 Wigierska 19 A

51 Wesota 10

52 Wesota 17

REJON I

-
o

Adres

W. Polskiego 23

Kosciuszki 16

Kosciuszki 34

Kosciuszki 39

Kosciuszki 42

Kosciuszki 44

Kosciuszki 44 A

Kosciuszki 45 A

OO N[O | WIN |-

Kosciuszki 46

[E=N
o

Kosciuszki 51

=
=

Kosciuszki 55

=
N

Kosciuszki 57

[EY
w

Kosciuszki 65

H
o

Kosciuszki 76

[ERY
ol

Kosciuszki 83

[EY
»

Kosciuszki 83 A

[
-~

Kosciuszki 86

[EY
(00]

Kosciuszki 89

=
o

Kosciuszki 91

N
o

Kosciuszki 91 A

N
e

Kosciuszki 91 B

N
N

Kosciuszki 92

N
w

Kosciuszki 96

N
~

Suzina 1

N
ol

Suzina 3
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26 | E. Plater 20
27 | E. Plater 24
28 | E. Plater 24 A
29 | E. Plater 26
30 | E. Plater 26 A
31 | E. Plater 28
32 | E. Plater 28 A
33 |E. Plater 28 B
34 | E. Plater 30
35 | E. Plater 37
36 | E. Plater 43
37 | Sktodowskiej 4

38

Sktodowskiej 6

39

Sklodowskiej 8

40

Gataja 23

41

Ks. K. Hamerszmita 5

42

Chtodna 16

43

Dwernickiego 9

44

Ogrodowa 53

45

Wojslka Polskiego 7

REJON I11

-
o

ADRES

Potnocna 22

Putry 1

Putry 3

Reja 68

Reja 70

Reja 72

Antoniewicza 1

Antoniewicza 1 A

O] O] N| o O] | W| N|

Litynskiego 16 A

[E=N
o

Kowalskiego 23

[E=Y
[EY

Kowalskiego 23 A

=
N

Kowalskiego 23 B

=
w

Witosa 4 A

H
S

Putaskiego 24 E

[EY
ol

Reja 66

[EY
»

Putry 5

(BN
~

Klonowa 47
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11.WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH WEASNOSC SKARBU PANSTWA

REJON I

LP [ADRES

1 | Utrata 9A uzytkowy
2 | Noniewicza 91
3 | Sejnenska 77 m 2

REJON 111

LP [ADRES

1 | Pufaskiego 26 A

18
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IV.WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH WEASNOSC SPOLKI

REJON I

-
o

ADRES

Warynskiego 14

Warynskiego 8 uzytkowy

Warynskiego 27 uzytkowy

Wigierska 32,32A

Sejnenska 7B uzytkowy

Utrata 1B uzytkowy

Chtodna 16, lok.10

©O© 0O N O ol ] W N B+~

Kroétka 8 lok.11

Konopnickiej 4 1ok.9

ol
= o

Konopnickiej 6 lok.1

Konopnickiej 14 lok.13,14

=
w N

Osiedle I1, bl. 10 lok.25,26,27

Sejnenska 3 lok. 7,8,9

REJON 11

LP

ADRES

Kosciuszki 82 uzytkowy

Kosciuszki 76

Kosciuszki 46 lok. 11

Kosciuszki 51 lok. 11

Ko$ciuszki 55 lok. 10,11,12,13

Kosciuszki 57 lok. 13,14

~No| o~ WIN| -

Kos$ciuszki 86 lok. 4,5

REJON I11

LP

ADRES

Putry 9 uzytkowy

Mtynarskiego 9 uzytkowy

Witosa 4A lok. 53 A,53 B,78A,119A,177A

1
2
3
4

Paca 4

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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